zawarta w Szczecihie w dniu {B maja 2019 roku pomiedzy:

Szczecinskim Towarzystwem Budowmctwa Spotecznego Spodtkg z o.0. z. S|ed2|bq
w Szczecinie przy ul. Bohaterow Getta Warszawskiego 1a, | :

- wpisanym pod numerem 0000157810 w Sadzie Rejonowym Szczecin-Centrum w
Szczecinie Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: 8521850722,
REGON: 811015666, o kapitale zaktadowym w wysokosci: o kapitale zaktadowym
271 701 277,00 zt. w imieniu ktorej dziataja:

1. Grazyna Szotkowska — Prezes Zarzadu Szczecifskiego TBS _
2. Mariusz Lewandowski — Dyrektor ds. zarzadzania i eksploataciji S

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM
a

" Przedsigbiorca: Januszem Kina prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg p.n. JANK-BUD
- Janusz Kina z siedzibg w (66-415) Klodawie przy ul. Szkolnej 16; NIP 5892498542,
Regon: 081202924,

] .

Przedsiebiorca: Maciejem Lemanczyk prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza
p.n. Przedsiebiorstwo Budowlane OPTIM-BUD Maciej Lemanczyk siedzibg w (66-415)
Klodawie przy ul. Srebrzystej 3; NIP 5992638747, Regon: 081131325,

jako podmiotami ubiegajgcymi sie wspdlnie o udzielenie zamodwienia, dziatajgcymi na
podstawie umowy konsorcjum z dnia 04 kwietnia 2019 r. ZWANYMI DALEJ Lt ACZNIE
WYKONAWCA, reprezentowanymi przez Janusza Kina na podstawie pethomocnictwa z
dnia 04 kwietnia 2019 r.

Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 Ustawy z dnia 6
wrzesnia 2011 r. o dostepie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2014 r. poz.782) i
podlega udostepnieniu i ponownemu wykorzystamu na zasadach i w trybie
okreslonym w ww. ustawie.

W wyniku przeprowadzonego postepoWania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego (znak Pn ..../DZE/2019) zawarto umowe o nastgpujacej treci:

§1

1. ZAMAWIAJACY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajace na remoncie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Krasinskiego 36-45
w Szczecinie, stanowigcego wiasnosé ZAMAWIAJACEGO, z uwzglednieniem
rzeczowego i wymagan wynikajgeych z dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
wykonanych przez ,MWA Pracownia “Architektoniczna Martyna Wojciechowska" z
siedzibg w Szczecinie przy ul. Gorkiego 30/6 oraz w Specyfikacii istotnych warunkow
zamébwienia (Rozdziat IV i XVI ), stanowigcych zalgeznik nr 1 - bedacym integraing
czesgig niniejszej umowy.

2. ZAMAWIAJACY zastrzega, ze wszystkie roboty, ktére podlegajg zakryciu muszg
zostag olge%

przez upowaznionego przedstawiciela ZAMAWIAJACEGO przed
dokor\nap m zakrycia i powinny zosta¢ zgloszone do odbioru.przez, W K NAW
Jezel% ykpnanje tych robét nie zostato zgloszone do odb' ru- przéd-ich.: zakryr:lem
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WYKONAWCA  wykona na swdj koszt 'odkrywki elementdw robét budzgcych
watpliwosci w celu stwierdzenia jakoéci ich wykonania:

§2

. WYKONAWCA zobowigzuje sie do wykonania przedmlotu umowy w terminie do dnia
30 listopada 2019 roku.

. ZAMAWIAJACY przekaze WYKONAWCY plac robdt - w terminie 15 dni-
kalendarzowych liczgc od dnia zawarcia niniejszej umowy. Jezeli Wykonawca nie”

odbierze placu robét w zakreslonym terminie z przyczyn lezgcych po jego stronie,

termin o kiérym mowa w ust. 1 biegnie WYKONAWCY od dnia zakreslonego przez

ZAMAWIAJACEGO na odbiér placu robét.

. WYKONAWCA zobowiazuje sie do odebrania placu robdt w powyzszym terminie.
QOdbiér placu robét zostanie potwierdzony protokolarnie

. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo:

a. jezeli WYKONAWCA opdzni sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem robot tak :

dalece, Ze nie bedzie mozliwe aby zakonczy¢ je w terminie zakreslonym w ust. 1~
do odstapienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego;

b. jezeli WYKONAWCA wykonywat bedzie przedmiot umowy niezgodnie z jej fresciag
lub zasadami sztuki budowlanej i w wyznaczonym terminie nie zmieni sposobu

realizacjii umowy — do odstapienia od umowy po bezskutecznym' uptywie tego

terminu albo powierzenia dalszego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy innej
osobie na koszt i ryzyko WYKONAWCY, z zastrzezeniem przepisow ustawy Prawo
zaméwien publicznych.

§3

. WYKONAWCA zobowiazuje sie:

1) wykonaé przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, zgodnie z projekitem
budowlanym i wykonawczym i przedmiarami robot, wykonanych przez ,MWA
Pracownia Architektoniczna Martyna Wojciechowska” z siedzibg w Szczecinie przy
ul. Gorkiego 30/6, zapisami niniejszej umowy, obowigzujacymi przepisami prawa
oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej;

2) zitozy¢ ZAMAWIAJACEMU w terminie 7 dni przed przekazaniem placu budowy
oswiadczenia kierownika budowy (na druku urzedowym) o podjeciu obowiazkéw
kierownika budowy; _

3) wykonaé przedmiot umowy korzystajac z whasnych srodkéw i materiatow;

4) w terminie 10 dni od zawarcia umowy (z uwagi na fakt, iz prace realizowane bedg
na wysokosci) dostarczy¢ sporzadzony przez uprawniong osobe- plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,;

5) przed przystapieniem do robét, jezeli wystgpig siedliska bytowania ptakow,
wykonac¢ na swoéj koszt opinie ornitologiczna, o ktdrej mowa w zatgcznik nr 1 do
umowy oraz przekazaé 1 egz. ZAMAWIAJACEMU, atak’e stosowaé sie do
zalecen tej opinii iewentualnych decyzji obowigzujgcych WYKONAWCE;

WYKONAWCY nie bedzie przystugiwalo prawo domagania sie wyZszego

wynagrodzenia z tego tytuiu. W przypadku gdy wykonanie takiej opinii okaze sig
konieczne lubfi zalecenia wynikajgce z tej opinii spowoduja, ze niemozliwe bedzie
zrealizowanie umowy w terminie o kitérym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Strony
dopuszczajg mozliwosé wydiuzenia terminu realizacjii umowy o liczbg dni
koniecznych na wykonanie opinii (w tym wypadku jednak czas wydtuzenia umowy
nie moze by¢ diuzszy niz 60 dni) jak rowniez wydtuzenia realizacji umowy o czas
konieczny na wykonanie zalecen wynikajgcych z opinii/decyzji ornitologicznej, nie
diuzej jednak niz o 4- miesigce w stosunku do terminu zakresionego w § 2 ust. 1
Sumowy., .
8) zachowat'r szc?g{ e warunki zabezpieczenia na terenie budow"

poprzez oz:} owartie stref niebezplecznych wyposazenia w tabl

.| ‘Remont elewacji budynku przy ul. Krasiriskiego 36-45 w Szczecinle, ’
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Pa—.

wykonywaniu robdt na wysokoSci, zabezpieczenié p'rzejéé dia pieszych oraz .

przeswitdw bramowych.

'7) oznaczyé teren budowy i zabezpieczyé miejsce prowadzenla robét, zgednie z

cbhowigzujgcymi przepisami,
8) przedstawi¢ ZAMAWIAJACEMU protokdt odbioru rusztowan.

9) umiesci¢ na placu budowy w widocznym miejscu tablice |nformacyjnq oraz'

ogloszenie, zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia; -

10) wykonywa¢ roboty w dni powszednie tj. od poniedziatku do pigtku w godzinach od
8.00 do 20.00 (za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy); dodatkowo
dopuszcza sie prowadzenie rob6t w soboty - wykonywanie robét w soboty
wymaga jednak wczesniejszego uzgodnienia taklej mozliwosci z Inspektorem
Nadzoru ZAMAWIAJACEGO).

11} utrzymywacd porzadek i czystosé na placu budowy w czasie wykonywania robot, aw
szczegobinodci usuwac i wywozi€ na swoj koszt pozostaty gruzu i inne odpady
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz przepisami prawa
miejscowego dotyczacymi utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Miasto
Szeczecin,. WYKONAWCA jest wytwoércg odpaddw powstalych w zwigzku z
realizacjg ninigjszej umowy w rozumieniu przepisdéw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony Srodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i
ciazy na nim obowigzek wilasciwego, zgodnego z przepisami gospodarowania
odpadami. Na kazde zadanie ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA zobowigzany
jest wykazaé, iz w sposdb nalezyty wywiazuje sie z tego obowigzku pod rygorem
odstgpienia przez ZAMAWIAJACEGO od umowy w trybie natychmiastowym.

WYKONAWCA w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwsze]

kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu
budowlanego, drewna, ziemi) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
to niemozliwe lub nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
WYKONAWCA zobowigzany jest do przekazania powstalych odpadéw do
unieszkodliwiania. WYKONAWCA zobowigzany jest udokumentowad
ZAMAWIAJACEMU sposdb gospodarowania tymi  odpadami — =zgodny =z
obowiazujgcymi przepisami — jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia,. Wszystkie odpady pochodzgce z prowadzonych w
ramach umowy robot, stanowia wtasnosé¢ WYKONAWCY,

12)wystaplc i uzyskacé zgody na zajecie ulic i chodnikow na czas budowy, jezeli wystapi .

taka konieczno$é. WYKONAWCA dokonuje tej czynnosci na whasny koszt i nie
bedzie przystugiwato mu prawo domagania sie wyzszego wynagrodzenia,

13) utrzymywac nawierzchnie ulic przylegtych i sgsiednich do placu budowy oraz
sasiednich nieruchomosci w czystosci tzn. czyscic z wszelkich nieczystosci
zwigzanych z prowadzonymi robotami,

14) przedstawi¢ protokdt badan droznosci przewoddw kominowych, po zakoriczeniu
robdt remontowych,

15) wykonaé peing dokumentaqe powykonawcza,

16) wykonywac przedmiot zamowienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane oraz innymi przepisami okreslonymi w drodze rozporzadzen
wydanych na podstawie ww. ustawy jak rowniez zgodnie z obowiazujgcymi
Normami i ogéinymi zasadami wiedzy technicznej, a takze zgodnie ze sztukg
budowlang w zakresie danego rodzaju robét.

17ywykonywac przedmiot zamodwienia osobami posiadajgcymi  odpowiednie
przygotowanie zawodowe i kwalifikacje wymagane dia rodzaju robdét objetych
przedmiotem umowy oraz przy uzyciu technicznie sprawnego sprzetu ogélnie
stosowanego dla zlecanych robét.

18YWYKONAWCA zobowigzuie sie przed przystapieniem do wykonywanla robot

uzgodnic z ZAMAWIAJACYM dobdr kolordw powtok malarskich. Brak takiego
~ uzgodnienia d przystapieniem do prac upowaznia ZAMAWIAJACEGO do
" nakazani |a koiorystykl przez WYKONAWCE w ’z”ak_= Y ""‘;-na
- koszt] i5yz ko KONAWCY a po bezskutecznym up%yw :

zleced nla tych prac innemu podmiotowi na kosztii ryzyko
bez/k niecz | uzyskania wczesniejszego upowaznierua Sqd i

WYKONAWCY
tym zakreSIe
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19) uporzadkowac teren po zakonczemu robot oraz naprawic¢ Iub wymienic ewentualinie
uszkodzone urzqdzenla
. WYKONAWCA poniesie koszty za zuzyta energie | wode w frakcie trwania remontu
rozliczane na podstawie odczytow z "podlicznikéw pomiarowych” zamontowanych i
_nastgpnie zdemontowanych (po realizacji umowy) przez WYKONAWCE na jego koszt.
Odczyty dokonywane bedg protokolarnie. Przy czynnosciach montazu i demontazu
podlicznikéw i przy odczytach stanu licznikéw wymagana jest obecnoéé przedstawiciela
ZAMAWIAJACEGO. ZAMAWIAJACY wskaze miejsca wykonania przytgczy mediow.
WYKONAWCA pirzy zmianie miejsc montazu podlicznikéw wykona protokét z tych
czynnosci w obecnosci przedstawiciela ZAMAWIAJACEGO.
. ZAMAWIAJACY wskaze WYKONAWCY miejsce poboru wody, a WYKONAWCA na
swoj koszt wykona opormiarowanie wraz z zaworen,
Na podstawie réznicy w odczytach, poczgtkowym i koncowym, WYKONAWCA
zostanie obcigzony kosztami za zuzytg energie, wode i $cieki. Koszty za zuzyte media
rozliczane bedsa jednorazowo po zakoniczeniu realizacji umowy na podstawie cen
przedsiebiorcow dostarczajgcych media. Podstawg obcigzenia WYKONAWCY tymi
‘kosztami bedzie faktura (refaktura) wystawiona przez ZAMAWIAJACEGO z terminem
ptatnoéci 7 dni.
. WYKONAWCA zabezpieczy we w%asnym zakresie i na w#asny koszt zaplecze
_sanitarne.

§4

. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg taczne wynagrodzenie w wysokosci
827 700,00 zi (sfownie: osiemset dwadziescia siedem tysiecy siedemset ztotych), w tym
podatek VAT w wysokosci 8 %, zgodnie z ofertg WYKONAWCY, stanowigcg integraing
czes$é niniejszej umowy — zatacznik nr 2, z zastrzezeniem postanowien § 5 umowy.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty poniesione przez

WYKONAWCE przy realizacji zamoéwienia, w tym, koszly robocizny, koszty zakupu

. materiatébw i urzadzen niezbednych do prawidiowe] realizacii umowy, koszty

ubezpieczenia, transportu, zabezpieczenia terenu budowy, wywozu odpaddw itp.

. Wynagrodzenie nalezne WYKONAWCY ptatne bedzie w trzech ratach.

1) Kwota 248 310,00 zi tj. po wykonaniu 30 % robédt objetych niniejsza umowa.
Podstawa ptatnosci pierwszej raty bedzie potwierdzony przez Inspektora nadzoru
ZAMAWIAJACEGO procent zaawansowania robdt budowlanych bedacych
przedmiotem odbioru przejsciowego. Protokot odbioru przejsciowego wykonania
robot potwierdzony przez Inspektora nadzoru ZAMAWIAJACEGO stanowi
zatacznik do faktury przejsciowej (oba te dokumenty tgcznie stanowig podstawg do
zaptaty | raty). Zaptata zostanie dokonana w terminie 14 dni od dnia dostarczenia

- ZAMAWIAJACEMU faktury przejsciowej VAT oraz dokumentu potwierdzajgcego
stopien zaawansowania robdt, o ktérym wyzej mowa. '

2) Kwota 248 310,00 zt {j. po wykonaniu 60 % robédt objetych niniejsza umowa.

. Podstawa platnosci drugiej raty bedzie potwierdzony przez Inspektora nadzoru
ZAMAWIAJACEGO procent zaawansowania rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem odbioru przejSciowego. Protokét odbioru przejSciowego wykonania
robot potwierdzony przez Inspekiora nadzoru ZAMAWIAJACEGO stanowi
zatgcznik do faktury przejsciowej (oba te dokumenty tacznie stanowia podstawe do
zapiaty |l raty). Zaptata zostanie dokonana w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
ZAMAWIAJACEMU faktury przejSciowej VAT oraz dokumentu potw:erdza}acego
stopien zaawansowania robot, o ktérym wyzej mowa.

3) Pozostata kwota naleznego wynagrodzenia zostanie wyptacona po wykonaniu
i dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Podstawg do rozliczenia bedzie

bezugterkowy protokdt koncowy odbioru, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
_ -ZAM?«WIAJ CEGO oraz faktura koncowa (dwa te dokumenty f i
pods awe. /d H’faty Il raty). Zaptata zostanie dokonana w terrnln
ostérczema// MAWiAJACEMU faktury koncowej VAT wraz z do m
ioh ma awyzej. '

- kiory,

|
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. taczna kwota wyptaconego WYKONAWCY wynagrodzenia nie moze przekroczyé_.

. kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem postanowien § 5 umowy.
Roboty, o ktérych mowa w Specyfikacji istotnych warunkach zaméwienia a ktérych
kosztéw WYKONAWCA nie uwzglednit nie bedg podlegaly zaptacie po ich wykonaniu.
Przyjmuje sie, ze roboty te zostaly ujete w ofercie WYKONAWCY.

. W przypadku zatrudnienia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, warunkiem

wyptaty - naleznego - WYKONAWCY  wynagrodzenia . bedzie - przedstawienie

ZAMAWIAJACEMU, jako zatgcznika do faktury:

a. kopii faktur lub rachunkéw wystawionych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, w stosunku do ktérych ZAMAWIAJACY zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i postanowieniami ninigjsze] umowy ponosi
odpowiedzialnosc za zapfate za wykonane przez nich’ roboty, dostawy i ustugi - za
zakres prac podlegajacy zaptacie,

b. kopii przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatno$é na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw albo sporzadzone nie wigcej niz 3 dni przed uptywem
terminu platnosci o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o nie
zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez WYKONAWCE Iub przez
podwykonawce. , :

Jezeli WYKONAWCA nie przedstawi z fakiurg dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 6,

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego WYKONAWCY

wynagrodzenia do czasu przediozenia przez WYKONAWGCE, stosownych dokumentdw.

Wstrzymanie przez ZAMAWIAJACEGO zaptaty do czasu dopetnienia przez

WYKONAWCE wymaganych formalnosci, nie uprawnia WYKONAWCY do naliczania

odsetek.

Na zadanie ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA zobowigzany jest niezwiocznie

udzieli¢ mu wyjasnien zwiazanych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami

fub/i sktadanymi do faktur dokumentami.

§5

Wynagrodzenie WYKONAWCY ulega zmniejszeniu lub moze ulec ewentualnemu
zwiekszeniu, jesli w toku wykonania robdt zajdzie. ktérakolwiek z ponizszych
przestanek, na zasadach jak nizej przedstawione: ,

a) za pisemng zgodg ZAMAWIAJACEGO wprowadzono zmiang sposobu
przeprowadzenia robét objetych przedmiotem umowy lub wprowadzono zamiang
materiatdw na inne materialy, co spowodowato zmniejszenie lub zwiekszenie
wartosci robot;

b} za pisemna zgoda ZAMAWIAJACEGO ograniczono zakres robdt objetych

© przedmiotern umowy lub wykonano roboty zamienne o mniejszej lub zwiekszonej
wartosci;

¢) dostarczono materiaty lub urzadzenia przez ZAMAWIAJACEGO.

Whynagrodzenie WYKONAWCY moze ulec zwiekszeniu w przypadku ziecenia mu

przez ZAMAWIAJACEGO robdt dodatkowych, niezbednych do wykonania przedmiotu

umowy, z tym jednak zastrzezeniem ze prawo do wynagrodzenia za te prace
przystugiwaé bedzie WYKONAWCY tylko w sytuacji gdy nie sa naturalng

konsekwencjga procesu budowlanego i w naturalny sposéb z niego nie wynikaja, a

koniecznosci ich wykonania nie mozna bylto przewidzie¢ na etapie zawierania umowy.

‘Woprowadzenie innych zamiennych materiatdw (z reguly o wyzszych walorach

uzytkowych) [ub zamiennych technologii odpowiadajgcych tym walorom, moze

nastgpi¢ po uzyskaniu przez WYKONAWCE akceptacji ZAMAWIAJACEGO udzielonej

w formie pisemnej. [stotg robot zamiennych jest wprowadzenie odmiennego

rozwigzania . w stosunku do rozwigzania przewidzianego w pierwotnym opisie

“przedmiotu umowy. Nie prowadzi do zmiany iloSciowej, lecz moze prowadzi¢ do

zmiany jakosciowej w zakresie szeroko pojetego przedmiotu umowy.

- Wprzypadk gpienia koniecznosci dokonania czynnoéci, o ktorych mowa w ust. 1,
: KONAWCA zobowigzany jest do sporzqdzema 1 kosztorysow
miennych w |iosmach 2 egzemplarzy, w ktorych odjete beda roboty
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nie wykonywane (wycenione w kosztorysie ofertowym) WYKONAWCY oraz wycenione
beda prace do wykonania w zakresie rzeczowym uzgodnionym z ZAMAWIAJACYM.

5. Kosztorys zamienny poza ustaleniami jak w ust. 4 nalezy sporzadzié w oparciu o
odpowiednie KNR lub w przypadku braku podstawy KNR, o kalkulacje indywidualng,
zatwierdzong przez Inspektora nadzoru ZAMAWIAJACEGO, przy zastosowaniu
stawek, wskaznikow narzutow i cen ustalonych na zasadach zawartych w ofercie
cenowe] WYKONAWCY, stanowiacéj zalgcznik nr 2 do umowy, w. terminie 5 dni
kalendarzowych od daty uzgodnienia zakresu rzeczowego . robot zam:ennych [
dodatkowych. .

6. . Na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru kosztorysu
zamiennego, Inspektor nadzoru ZAMAWIAJACEGO sporzadza protokét koniecznosci,
na wykonanie robdt zamlennych ktory jest podpisywany przez Inspektora nadzoru
ZAMAWIAJACEGO.

7.. Roboty zamienne i dodatkowe realizuje sie na podstawie stosownych aneksow do

_ umowy, sporzgdzanych w oparciu o zatW|erdzone przez ZAMAWIAJACEGO
protokoly, o ktérych mowa w ust. 6.

8. Jezeli koniecznosé wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, o ktérych mowa
powyzej, wplywaé bedzie na czas realizacji przedmiotu umowy, WYKONAWCA
upowazniony bedzie do wystgpienia o przediuzenie okresu realizacji niniejszej umowy
w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust 1. W takie] sytuacji zmiana
wprowadzona aneksem do umowy nie moze wydiuza¢ terminu jej realizacji o wieksza
liczbe dni kalendarzowych niz wyznaczone zostang na wykonanie robd6t dodatkowych
lub zamiennych.

§6

1. ZAMAWIAJACY - zaptaci WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu umowy
wynagrodzenie w terminie 14 dni od dnia zlozenia prawidtowo wystawionej faktury.

2. Protokoty odbioru czeéciowego i koncowego zawieraly bedg o$wiadczenie, ze calosé

~ robét objeta odbiorem zostata wykonana zgodnie z treécig umowy.

3. O zakonhczeniu wykonanych robdt i gotowosci do dokonania ich odbioru WYKONAWCA
zobowigzany jest powiadomi¢ ZAMAWIAJACEGO w formie pisemnej.

4, Wraz ze zgtoszeniem, o ktérym mowa w ust. 3, WYKONAWCA jest zobowigzany
zlozyé wymagane przepisami prawa dokumenty wprowadzajgce do obrotu wyroby
budowlane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie zgodnosci.

5. Po otrzymaniu zgloszenia gotowosci do odbioru ZAMAWIAJACY zobowigzany jest
wyznaczy¢ bez zbednej zwloki - nie pdzniej jednak niz w ciagu 5 dni roboczych od daty
ofrzymania pisma, o ktérym mowa w ust. 3 — termin rozpoczecia czynnosci
odbiorowych z udziatem upowaznionego przedstawiciela ZAMAWIAJACEGO.

6. Potwierdzenie odbioru robdot stanowi protokdt stwierdzajgcy, iz wykonane roboty
stanowigce przedmiot odbioru spetniajg wymagania okreslone w ninigjszej umowie,
podpisany ze strony ZAMAWIAJACEGO przez uprawniona osobeg, a ze strony
WYKONAWCY przez niego osobiscie lub upowaznione osoby (jezeli upowaznienie
wynikaé ma z udzielonego petnomocnictwa, petnomocnictwo to powinno zostad
udzielone na pismie i dotgczone do protokotu).

7. Protokdt, o ktérym wyzej mowa, zawiera w szczegélnosci:

okreslenie przedmiotu odbioruy;

date czynnosci odbiory;

cdczyty podlicznikéw zwigzane z zuzytymi w trakcie realizacji umowy medlaml

podpisy osob uczestniczacych w odbiorze.

_ dz;{rjamks budowy {oryginat); -

pr oko:‘fy/technlczne badan i sprawdzen (oryginaty plus kopie}, Jeze

e dekla j€) tasciwosci uzytkowych;

Vg he doht,yﬂ?en icjg powykonawezg ze wszystkimi zmianami dokonanymis:

v 07 spi zawarto$ci poszczegodlnych teczek (oryginaty).
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2. Przedstawicielem ZAMAWIAJACEGO ustanowionym

i. oéwiadczenie Kierownika budowy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z projektem
budowlanym i wykonawczym i obowiazujacymi przepisami oraz ze doprowadzono
do nalezytego stanu i porzadku teren budowy, a takze drogi, ulice, teren sasiedniej -
nieruchomosci budynku (w przypadku ich uzytkowania); -

8. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w wykonaniu’ robot ZAMAWIAJACY
wyznacza dodatkowy termin do ich usunigcia. W taktm przypadku protoko+ sporzqdza
sie po usunieciu wad i usterek.

9. W przypadku gdy przedmiot umowy nie zostanie wykonany w usta!onym termlme lub -
zostanie wykonany w sposdb uniemozliwiajgcy jego odbidr a stwierdzone wady (usterki) -
beda tego rodzaju, iz nie dadza sie usungé lub nie zostang usuniete w zakres$lonym
terminie, ZAMAWIAJACY uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy. W przypadku
odstapienia czesciowego, Strony dokonajg wzajemnych rozliczen za wykonane do dnia
odstgpienia i protokolarnie odebrane prace, objete niniejszg umowa. Podstawg
rozliczenia bedzie w tym wypadku kosztorys powykonawczy obejmujgcy protokolarnie
odebrane prace sporzadzony przez WYKONAWCE w oparciu o kosztorys ofertowy
petnigcy role pomocnicza.  Kosztorys powykonawczy wymagat bedzie akceptadii
ZAMAWIAJACEGO. W takim wypadku podstawa wystawienia faktury bedzie
zaakceptowany (pisemnie) przez ZAMAWIAJACEGO Kkosztorys powykonawczy oraz
protokot (protokoty) odbioru prac w zakresie nieobjetym odstgpieniem.

10. W przypadku powierzenia prac objgtych odstgpieniem innemu podmtotow:,'
WYKONAWCA ponosit bedzie peina odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg za szkode
powstatg z tego tytutu po stronie ZAMAWIAJACEGO. Zapis tego ustepu nie ogranicza
dalej idacych uprawnien ZAMAWIAJACEGO wynikajgcych z kodeksu cywilnego a
zwigzanych z wykonywaniem umowy w sposob wadliwy lub sprzeczny z jej
postanowieniami, fgcznie z uprawnieniami zastepczego powierzenia wykonywania
czynnosci objetych umowag o ile zgodne to bedzie z ustawg Prawo zam0W|en
pubhcznych

§7
1. Kierownikiem budowy specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, ustanowionym przez
WYKONAWCE, bedzie Pani Wiestawa Podolska - (¢ 5" §2 399G

nadzoru - wykonania
przedmiotu umowy i odbioru robét jest Inspektor nadzoru: Piotr Skoczylas 542 234 &4

3. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okredlonego przepisami ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w granicach umocowania nadanego przez
ZAMAWIAJACEGO.

4. Osobg uprawniona do kontaktow z ZAMAWIAJACYM w zakresie reallzacu umowy oraz

do dokonywania odbioréw ustanowionym przez WYKONAWCE jest: Janusz Kina.

5. Zmiana w zakresie oséb wyzej wskazanych wymaga pisemnego pomformowanla

drugiej strony umowy i nie jest w tym zakresie konieczne zawieranie aneksu do umowy.

‘§8

1. WYKONAWCA zobowigzany jest posiadaé w ciggu trwania' niniejszej umowy umowe
ubezpieczenia w_zakresie odpowiedzialnosci cywilne] (deliktowej i kontraktowej} z
tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia, obejmujacej pracownikdw i osoby
trzecie, za szkody mogace powsta¢ w zwigzku z wykonywaniem robét objetych
przedmiotem niniejszej umowy, na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 600.000,00 zt
i przedtozyé ZAMAWIAJACEMU dowod zawarcia takiej umowy.

2. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia, o kidrej mowa w ust. 1, zakoriczy swojg

waZnoé przed uptywem okresu obowigzywania niniejszej umowy, WYKONAWCA

IAJAC

‘okres obowi zyV\/%nla dotychczasowej umowy, przy czym ‘

I']OWGJ (\L - (uzonF umowy nie mogg byc mniej Korzystne dia. ZAMAW
1‘

-
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3.

4.

W przypadku gdy WYKONAWCA nie dope!ni obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1 lub 2,
ZAMAWIAJACEMU przystugiwaé bedzie prawo odstgpienia od umowy. =
ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo odstgpienia od umowy przed uptywem okresu
je] obowigzywania w catosci lub w czgsci, na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie,  w ustawie Kodeks cywilny, a takze przy zaistnieniu przestanki odstapienia
wynikajacej z art. 145 ust. 1 czy art. 143 ¢ ust. 7 ustawy Prawo zamowien
pubficznych. ' i '

§9

Strony wy;raZaja zgode na stosowanie Ogolnych Warunkéw Uméw o Roboty Budowlane -
zwane dalej OWURB, obowigzujgcych w Szczecifiskim Towarzystwie Budownictwa

Spotecznego sp. z o.0. dostarczonych WYKONAWCY wraz ze Specyfikacjg Istotnych

- Warunkow - Zamowienia- i dotgczonych do  niniejszej umowy, jako zatgcznik nr 3
stanowigcych jej integralng czeéc’: w zakresie nieuregulowanym trescig samej umowy i nie
pozostajacym w sprzecznodci- z powszechnie obowiazujgcymi przeplsami w tym
przeplsaml ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

z przepj

. §10

. WYKONAWCA ponosi petna odeW|edZ|alnosc odszkodowawcza za szkody powstale

w zwigzku niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy lub
powstaie przy jej realizacji wyrzgdzone ZAMAWIAJACEMU [ub osobie trzecie).
W przypadku powstania szkody okreslonej w ust. 1 u osoby trzeciej, WYKONAWCA

zwalnia ZAMAWIAJACEGO w trybie art. 392 Kodeksu cywilnego z wszelkich

obowigzkowych swiadczen.
ZAMAWIAJSACY nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe WYKONAWCY
znajdujgce sie na terenie wykonywania robot.

- WYKONAWCA odpowiada za peine zabezpieczenie warunkéw BHP i Ppoz. przy

wykonywaniu robdt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz za biezace
utrzymywanie porzadku na terenie nieruchomosci gdzie prowadzone sg prace.

§ 11

. WYKONAWCA udziela gwarancji na wszystkie roboty realizowane w ramach niniejszej

umowy, w tym na zamontowane materialy | urzadzenia. Okres gwarancji wynaosi
60 miesiecy (stownie: szesédziesigt miesigcy) i biegnie od dnia protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy (podpisania bezusterkowego koncowego protokotu odbioru), a w
przypadku gdyby doszio do czedciowego odstgpienia od umowy — od dnia odstapienia |
do tego okresu wydtuzony zostaje okres rekojmi na  wszystkie prace wykonane w
ramach realizacji niniejszej umowy. Jezeli jednak w zakresie rekojmi powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa przewidywac beda termin diuzszy niz wskazany powyzei,
obowigzywaé bedzie fermin korzystniejszy dia ZAMAWIAJACEGO.

‘Szczegdtowe warunki gwarancji jakosci zawiera karta gwarancyjna stanowiaca

zatacznik nr 4 do umowy.

Warunki gwarancji dot. zasad i termindw usuwania wad (usterek) znajdg odpowiednie
zastosowanie takze w odniesieniu do wad {usterek) zglaszanych w ramach rekojmi po
protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy, przy czym zapis ten nie zaweza
odpowiedzialinodci WYKONAWCY z tytulu rekoimi na mocy kodeksu cywilnego w

- zakresie korzystniejszym dla ZAMAWIAJACEGO, niz przewiduja to warunki gwarancii.

ZAMAW AJACEGO dochodzenia roszczen z tytutu rekoimi lub gwaran inwynikajgeych

Zapisy fSt 1-3 nie ograniczajg ani nie wytaczaja dalej idacych uprawnien
é?su cywilnego.

ow Ko
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§ 12

1. WYKONAWCA wnibst zabezpieczenie z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy w wysoko$ci 82 770,00 (s’fownie: zlotych) w formie gwarangji-
ubezpieczeniowe).

2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytu#u rekojmi za wady wyn03| 30%
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. =

- 3. Kwota o kidrej mowa w ust. 2 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po up’nyIG
okresu rekojmi za wady, tj. nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie 60 mleSIecy liczonych

. Zgodnie z dyspozycjg § 12 ust. 1 umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (70 % wartosci o ktorej mowa w ust. 1)
zwrécone zostanie w terminie 30 dni od daty odbioru koAcowego (podpisania -

- bezusterkowego protokoiu odbioru robdt).”

5. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zwrdcone zostanie wraz z odsetkami
wynikajqcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniegjszone o koszt prowadzenia rachunku oraz promz;l bankowej za dokonanie
przelewu na rachunek WYKONAWCY.

§ 13

1. Zmiany postanowien w umowie mogg zostaé dokonane tylko zgodnie z dyspozycjg
zawartg w art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych i wymagajg zgody obu stron
wyraZonej na pismie pod rygorem ich niewazno$ci. Dopuszczalna jest zmiana zakresu
umowy powierzana podwykonawcom do wykonania z zastrzezeniem jednak, ze jezeli
WYKONAWCA powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 na jego
zasoby, w celu wykazania spemniania warunkéw udziatu w postepowaniu tub kryteriéw
selekcji, WYKONAWCA jest obowigzany wykaza¢ ZAMAWIAJACEMU, :ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby WYKONAWCA powotywat sie w

. trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

2. ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo odstgpienia od umowy przed uptywem okresu
jej obowigzywania w catosci lub w czesci, na zasadach ckreslonych w niniejszej
umowie, ustawie Kodeks cywilny, a takze przy zaistnieniu przestanki odstgpienia
wyn:kajacej z art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych. -

3. Strony majg prawo do przediuzenia terminu zakoriczenia robét o okres trwanla
przyczyn, z powodu kidrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robot,
w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli zagrozenie dotrzymania terminu beda nastepstwem okohcznosc&, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi ZAMAWIAJACY, w szczegdlnosci beda nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji
projektowe] w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub beda miaty wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) w przypadku zalecen ornitologa, wskazujacych koniecznosé wstrzymanla czescx lub
catosci robdt;

¢) wstrzymania realizacji robdt przez ZAMAWIAJACEGO z przyczyn nie iezqcych po
stronic WYKONAWCY,

d) wystapienia trudnosci w zakupie lub wydluzonego czasu oczekiwania na zamodwione
materiaty budowlane z przyczyn nie lezgcych po stronie WYKONAWCY;

e) braku dostepu do lokali z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY;

f) szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robét, w szczegoéinosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej umowa, normami fub innymi przepisami, wymagajgce] konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie
J' st nasteg stwem okolicznosm za ktore WYKONAWCA ponos: 0 pomedznalnosc [

Hy wyzszej (np. kleski zywiolowe, ‘strajki generalr‘ne I
ni wplyw na terminowos$¢ wykonywania robét;
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h) gdy wystqpl koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub robot zamiennych
kidre wstrzymujg lub opd2zniajg realizacje przedmiotu umowy; :

i} braku mozliwosci prowadzenia robét lub wystgpienia utrudnien w prowadzeniu robét

 budowlanych nlemozhwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, za ktére
WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialno$ci;

i) wystapienia istotnych zmian w projekcie budowlanym; -

k) wystagpienia opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy s zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli
opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktdrym ww.
decyzje powinny by¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$é;

) braku mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczenia do ich

"~ wykonywania przez uprawniony organ Iub- nakazania ich wstrzymanla przez
Uprawniony organ, z przyczyn niezaieznych od WYKONAWCY.

5. Zaistnienie okolicznoéci, o ktorych mowa w ust. 1 musi mieé odzwuermedleme w
Dzienniku budowy, dokumentach lub w protokole z narad roboczych, niezwiocznie po
ich wystgpieniu oraz musi by¢ potwierdzone przez Inspektora nnadzoru. Propozycja
wydtuzenia terminu musi by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez ZAMAWIAJACEGO.

8. Strony majg prawo do wprowadzenia zmiany do umowy w zakresie materiatdw,
parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach: :

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy,
pizy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy;

b) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacii
projektowej istotnych w stosunku do projekiu budowlanego zmian oraz zamian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynlkajacych z art.
36a ust. 1 Ustawy Prawo budowlane;

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu mnych rozwaqzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
zaprzestanie produkcji materiatow, wyrobdw lub urzgdzen oraz gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonanlem lub wadliwym wykonanle
umowy;

d) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajace] wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ,
jej postanowieniami; _ o)

e) wprowadzenia zamiany materiatdw [ub rozwigzan technologlcznych w celu )
obnizenia kosztéw eksploatacji (uzytkowania) budynkow lub podniesienia jakosci
robét;

f) Wprowadzema zmlany w zakresie przedmiotu zamoéwienia, jezeli koniecznosé
wprowadzenia takie] zmiany jest skutkiem zmiany przepiséw prawa lub wynika z
niemozliwosci realizowania przedmiotu umowy z przyczyn n:ezaleznych od
ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY.

—

§ 14

1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych, ZAMAWIAJACY wymaga, aby WYKONAWCA | podwykonawca(y)
zatrudniali na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy wszystkie osoby, kidre beds wykonywaly roboty w
ramach niniejszej umowy, z wytgczeniem oséb, posiadajacych uprawnienia budowlane,
do kierowania i nadzorowania robét.
Zatrudnienie, ;&erym mowa w ust. 1, powinno trwaé przez caly okres realiz'
Na Zadanie AWIAJACEGO WYKONAWCA w terminie 3 dni roboczych ..o
otrzymjmaékiego zgdania Zobowigzany jest przediozy¢ ZAMAWIAJACEMU - -aop :
umow f\&ﬁ zatrudnicnych pracownlkow WYKONAWCA zobowazan“ =  it

ar
\
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| przedtozenia kopii uméw o prace uwierzytelnionych za zgodno$é z oryginaiém z

zanonimizowanymi danymi. osobowymi pracownika, z zastrzezeniem . jednak, ze

dokument ten musi zawiera¢ dane, ktére pozwolg ZAMAWIAJACEMU potwierdzi¢ fakt

zrealizowania przez WYKONAWCE wymogow co do zatrudn:enla wynlkajqcych ze
SIWZ | zapiséw niniejsze] umowy.

4. W przypadku braku zatrudnienia oséb na podstawie uméw o prace lub nie przediozenla

1.

ZAMAWIAJACEMU dowoddw potwierdzajacych takie zatrudnienie, WYKONAWCY

zostang naliczone kary umowne na podstawie § 15 ust.2 niniejszej umowy.

Obowiazek o ktérym mowa w ust. 1-2 dotyczy odpowiednio rowniez podwykonawcow.
W umowie o podwykonawstwo WYKONAWCA zobowigzany jest zawrzeé
postanowienia zobowigzujgce podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace oséb
wykonujacych prace opisane w ust. 1 z jednoczesnym zastrzeZeniem prawa do
kontrolowania realizacji tego obowigzku i konsekwencjami jego niedopetnienia.

§ 15

WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne:

a. za kazdy dziert opdznienia w wykonaniu przedmlotu umowy - w wysokosci 100

ztotych (stownie: sto ziotych)

b. za kazdy dziefi opdznienia w usunieciu wad lub usterek - w wysokosci 100
Ziotych (stownie: sto zlotych);

- za odstapienie od umowy w catosci lub w czesci przez ktdrgkolwiek ze stron z
przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY w wysokosci 10 % wynagrodzenia ,
o kidrym mowa w § 4 ust. 1 umowy; 7

d. za brak lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysckosci 3 000 zt za kazde zdarzenie;

e. za nieprzediozenie ZAMAWIAJACEMU projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
3 000 zt za kazde zdarzenie;

f. za nieprzediozenie posSwiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 3 000 zt za kazde
zdarzenie,

g. za brak wymaganej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
Zapiaty
w wysokosci 3 000 zt za kazde zdarzenie.

o

2. W przypadku braku zatrudnienia przez WYKONAWCE lub Podwykonawce na

podstawie uméw o prace oséb, o ktérych mowa w § 14 ust.1 umowy lub w przypadku
‘nie dostarczenia ZAMAWIAJACEMU dokumentdw potwierdzajacych fakt zatrudnienia
takich oséb na podstawie umowy o prace stosownie do wymogow opisanych w § 14
ust. 3 niniejsze] umowy, WYKONAWCA =zobowigzany bedzie =zaptaci¢
ZAMAWIAJACEMU kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek
stwierdzenia braku zatrudnienia okreslonej osoby na umowe o prace lub kazdy
przypadek nie dostarczenia ZAMAWIAJACEMU dowedu takiego =zatrudnienia

stosownie do postanowien zawartych w § 14 ust. 3 niniejsze] umowy. Kara w tej .

wysokoéci bedzie mogta byé naliczana wielokrotnie w kazdym kolejnym rozpoczetym
miesigcu kalendarzowym obowigzywania umowy, w kiérym dana osoba nie byta
zatrudniona lub w ktérym WYKONAWCA nie przediozyt ZAMAWIAJACEMU
dokumentow potwierdzajgcych fakt takiego zatrudnienia.

W przypadku niedopetnienia przez WYKONAWGCE obowigzku dotyczgcego zawarcia w

umowie z podwykonawcg zapisow o ktérych mowa w § 14 ust. 5 umowy -

WYKONAWCA zobowigzany bedzie zaptacié ZAMAWIAJACEMU kare umowng w
wysokoscr 2000zt za kazde zdarzenie.

§ 16

ZAM Id zaptacl WYKONAWCY:

22 -0k 2030
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a. karg umowna z tytu’fu odstgpienia od umowy Z winy ZAMAWIAJACEGO W

- wysokosci: 10 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

b. kare umowna za zwioke w przystgpieniu do odbioru robét bedacych przedmiotem |
umowy . Z winy ZAMAWIAJACEGO w wysokoscl 100 z!otych (stownie: sto_

ziotych) .

za kazdy dzien zwioki; ‘
-C. W przypadku zwitoki w zaplacie naleznego wynagrodzenla odsetki ustawowe
Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a, nie przystugujga m.in. w przypadku
odstapienia od umowy przez ZAMAWIAJACEGO na pOdStaWIG art. 145 ust. 1 ustawy
Prawo zamdwieri publicznych :

§17-

Jezeli szkoda z tytulu nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy przewyzszy
wysokoséé kar umownych stronom przystugiwaé bedzie odszkodowanie uzupetniajgce na
zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem art 145 ust: 2 i art. 145b ustawy
.Prawo zamowien publlcznych

§18.

.-ZAMAWIAJACY zastrzega, ze przelanie jakichkolwiek wierzytelnosci pienigznych

WYKONAWCY wynikajacych z umowy nie moze zostaé dokonane na osobe trzecig bez
uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO.

W przypadku zlecania czesci prac podwykonawcom (o ile zlecenie to bgdzie prawnie
dopuszczalne stosownie do ustawy Prawo zamodwieri publicznych i zlozonej oferty)
WYKONAWCA jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcdw i jego pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia i zaniedbania wiasne WYKONAWCY. Podwykonawcy powinni posiadac

. wymagane konieczne umiejetnosci i kwalifikacje do realizacji czynnosci objgtych umowa,.
. Stosownie do przepiséw ustawy Prawo zamowienn publicznych, WYKONAWCA,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia do przediozenia ZAMAWIAJACEMU projektu umowy z kazdym z
takim podwykonawca, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany doigczy¢ zgode WYKONAWCY na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

. Jezeli ZAMAWIAJACY w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez WYKONAWCE

projektu umowy z podwykonawcg lub jej zmiany, kibrej przedmiotem sg roboty
budowlane wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w
umowie nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy (dokonanie zmiany).

. WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. ZAMAWIAJACY w terminie 30 dni od otrzymania
kopii umowy zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadku gdy
nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ lub przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
dtuzszy niz wynikajacy z ust. 12 ponizej.

. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w termlme 14 dni uwaza S|e; za akceptacje
umowy przez ZAMAWIAJACEGO.

. WYKONAWCA, podwykonawca lub  dalszy  podwykonawca przed ktada

IAJACEMU posw:adczonq za zgodnosc z orygma#em kOpIQ kazdej zawartej
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8. WYKONAWCA na zadame ZAMAWIAJACEGO zobow:azany jest : d_ostérczyé

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

dodatkowe tnformac]e 0 podwykonawcach
Umowa o podwykonawstwo, musi byé- zawarta w formie pisemnej pod rygorem
hiewaznosci.
Umowa na. roboty budowlane z podwykonawcs, kidre] przedmmtem sg roboty
budowlane musi zawiera¢ w szczegodlnosci:
a. zakres robdt powierzony podwykonawcy wraz z czescig dokumentaql dotyczacy
wykonania robot ohjgtych umowa,

~ b. kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu

robét wynikajaca z oferty WYKONAWCY,

. termin wykonania robét objetych umowa i termin odbioru robdt — ktsry musi byé
krotszy lub musi przypadaé na ten sam dzien co termm odbioru wskazany w
umowie z Wykonawca,

. termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, przy czym. nie moze on by¢ diuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia WYKONAWCY, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

. w przypadku podzlecenia przez WYKONAWCE prac objgtych przedmiotem umowy
podwykonawcy, termin wynagrodzenia pfatnego przez WYKONAWCE za

- wykonane prace podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby
przypadat wezeéniej niz termin zaplaty wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY:
od ZAMAWIAJACEGO, przy czym zaptata podwykonawcy powinna zostaé
uzalezniona od odbioru bez zastrzezen wykonanych przez niego prac,

f. postanowienia o ktérych mowa w § 14 ust. 5 umowy.

Umowa pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg musi zawieraé
postanowienia okreslone w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy I[ub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, z zastrzezeniem postanowien ust. 10 lit e)
nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia WYKONAWCY, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
Zleconej podwykonawcy [ub daiszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.
ZAMAWIAJACY dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przysiugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kiéry zawart
zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO umowe o podwykonawstwo, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez WYKONAWCE,
podwykonawce lub dalszego pedwykonawce zamoéwienia.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJACEGO umowy o podwykonawstwo.
W przypadku realizacji rob6t z udzialem uzgodnionych podwykonawcow,
WYKONAWCA zobowigzany bedzie dostarczyé ZAMAWIAJACEMU w ciggu 3 dni od
otrzymania rachunku/faktury od podwykonawcy zestawienie naleznosci za wykonane
roboty zawierajace:

o

o

@

- oznaczenie podwykonawcy

- zakres prac realizowanych przez danego podwykonawce i innych podwykonawcow
- kwote naleznosci przypadajacg podwykonawcy zgodnie z zawartg umowg

- nr rachunku bankowego podwykonawcy

-~ kopie faktury lub rachunku podwykonawcy wystawionych na WYKONAWCE wraz z

o$wiadczeniem WYKONAWCY, czy naleznosci te na rzecz podwykonawcy zostaty
zaptacone,

- dokumenty $wiadczace o nalezytym wykonamu umowy przez podwykonawce, np.
protokoty|odbioru prac bez zastrzezen.

- 18.

17.

“j'}; Ay

Ze.s\fjwueme naleznosci podwykonawcéw powinno byé przez tych podwykonawcow

e 74 odsetek

potwierdzon s
Bezposr gﬁ? aptata obejmuje wylacznie nalezne wyna ro
naie ngch podyykonawcy lub dalszemu podwykonawey. 7o -
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18.

Przed dokonaniem bezpoéredniéj zaptaty ZAMAWIAJACY informuje WYKONAWCE o

terminie zgtaszania w formie pisemnej uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia

tej informacji, dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

19.

20.

podwykonawecy lub dalszemu podwykonawecy.

W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO

ZAMAW!AJACY moze:

a. nie dokonac bezposrednleJ zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy |ub daiszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

b. zZlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci ZAMAWIAJACEGO co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmlotu
ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, atbo

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy !ub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos§¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, ZAMAWIAJACY potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY.

'§19

Strony nie bedg ponosity odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite nie
wywigzywanie z postanowien niniejszej umowy, jezeli spowodowane jest to
przypadkami sity wyzszej, pod pojeciem ktdrej strony rozumieja zdarzenie zewnetrzne
niezalezne od stron, niemozliwe do przewidzenia ani do zapobiezenia.

Strona poszkodowana przez sile wyzszag jest zobow1azana do pomformowama na
pismie druga strone niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni, liczonym od
zaistnienia takiego przypadku pod rygorem utraty prawa do powo%ywania sie na
zaistnienie sity wyZzszej.

Po ustaniu trwania przeszkody spowocdowanej sitg wyzsza, strona poszkodowana
niezwtocznie poinformuje na pismie drugg strone o mozlnwosc& podjecia realizacji
umowy.

W przypadku wystgpienia sity wyzszej termin realizacji umowy moze zostaé wydituzony
o liczbe dni kalendarzowych trwania przeszkody spowodowane] wystgpieniem sity
wyZzszej, nie wiecej jednak niz 14 dni w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1
umowy.

Wystgpienie sity wyZzszej moze takze stanowi¢ podstawe odstgpienia od umowy przez
ZAMAWIAJACEGO jezeli przerwa w jej realizacji z uwagi na zaistnienie sily wyzszej
bedzie trwata dluzej niz 10 dni. W takiej sytuacji odstapienie od umowy moze nastgpic
w ciggu kolejnych 10 dni i WYKONAWCY nie bedzie przystugiwato z tego tytutu prawo
nallczenna kar umownych. ‘

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz OWRB, z zastrzezeniem, ze do
solidarnej odpowiedzialnosci ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCY, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytutu wykonania robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inacze;.

Strony ustq(aja %pory powstate na tle realizacji umowy bedg rozstrzyg
tadciwy dla sigdzi

§ 21

ZAMAWIAJACEGO.
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§ 22

1. Wszelkg korespondencie dla ZAMAWIAJACEGO nalezy kierowaé na -adres
Szczecinskiego TBS. O kazdej ewentualnej zmianie adresu ZAMAWIAJACY
poinformuje na pismie WYKONAWCE, wskazujac nowy adres do korespondengji.

2. Korespondencja do WYKONAWCY kierowana bedzie na adres JANK-BUD Janusz

- Kina, 66-415 Klodawie, ul. Szkolna 16; e-mail: jankbud@vp.pl. O kazdej zmianie
adresu do korespondencji WYKONAWCA zobowigzany jest poinformowaé
ZAMAWIAJACEGO na pi$mie pod rygorem uznania korespondenq: wystane] pod WW,
,adres za skutecznie doreczona.

§23

1. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla
ZAMAWIAJACEGO oraz jeden egzemplarz dla WYKONAWCY.

2. Zatgczniki do umowy i jgj integralna czes¢ stanowig;
1. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

2. Oferta WYKONAWCY wraz z kosztorysem ofertowym WYKONAWCY
3. Ogdlne warunki umoéw o roboty budowlane (OWRUB)
4. Karta Gwarancyjna.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
ds zarz% }}5%15\ EP loatac]i R
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" Ja (My), nizej podpisany (ni) JANUSZ KINA I @

dziatajgc w imieniu i na rzecz:
Nazwa Wykonawcy Konsorcjum

_ JANK BUD Janusz Kina .
ul Szkolna 16, 66-415 Klodawa — lider konsorCJum .
© woj. lubuskie
-NIP: 599-249 85-42, -REGON: 081202924
~Telefon: 608-369-704, -adres e-mail: jankbud@vp.pl
- -nr konta: 70 1020 1954 0000 7102 0145 0212 27 04 020 -

Przeds1¢b1orstwo Budowlane OPTIM-BUD Maciej Lemaficzyk
ul. SrebrzystaS 66-415 Klodawa — uczestnik konsorcjum
woj. lubuskie
-NIP: 599-263-87-47, -REGON: 081131325 -
-Telefor: 536-536-617, -adres e-mail: biuro@optimbud.pl

-nr konta: 89 1950 0001 2006 0035 4309 0001 '

Adres poczty elekironicznej JANKBUD@VP.PL

w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym sktadam(y) niniejszg ofertg:

- Dla Szczecinskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Spétka z 0. o.
z siedzibg w Szczecinie przy ul. Bohaterow Getta Warszawskiego 1

1. Oferuje(-my) wykonanie robét budowlanych polegajacych na remoncie elewacji budynku przy ul.
Krasinskiego 36-45 w Szczecinie, stanowigcego wiasnos¢ Zamawiajacego, zgodnie z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia za wynagrodzenie brutto w wysokosci:

827 700,00 z}

(stownie: osiemset dwadzie$cia siedem tysigcy siedemset zi 00/100 wraz z podatkiem od
towardw i ustug VAT w wysokosci zgodnej z cbowigzujgcymi przepisami.

- Oferuje(-my) udzielenie gwarancji jakosci na okres 60 miesiecy, liczonych od dnia podpisania
protokoiu odbioru robdt.

2. Oferuje wykonywanie zaméwienia w terminie do dnia 30 listopada 2019 roku.

3. Zobowigzuje sie do ufrzyrmania porzadku i czystosci w obrebie wykonywania robot i w czasie
ich wykonywania, a w szczegdinosci do usunigcia i wywozu pozostatego gruzu oraz innych odpadow,
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach T. J. {Dz. U. z 2018 roku, poz. 992 z
pGZniejszymi zmianami). oraz przepisami prawa miejscowego dotyczacymi utrzymania czystosci i

porzadku na terenie Gm:ny Miasto Szezecin.

4, Zobowigzuje sie do wykonywanla przedmiotu zaméwienia zgodnie z przepisami ustawy zdnia7 Ilpca

- 1994 1. Prawo budowlane (T. J. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami) oraz
przepisami wykonawczymi do te] ustawy, rangi rozporzadzen, jak rowniez zgodnie z obowigzujgcymi
normami | ogoinymi zasadami wiedzy techniczneg], a fakze zgodnie ze sztukg budowlang w zakresie
danego rodzaju robdt.

5. Zobownazwe sie do wykonanla Zamowienia za pomocqj@%a‘;’ﬁ{““\mo}é“‘gég\grﬁg%}gler@iow i sprawnie
technicznie sprzetu ogolnie stosowanego dia przedmictowego rodzaikRESs 0.

L302 Szozechy, Ul Boht. Gsila W-ge 4
Zobowigzuje sie do wykonanla zaméwienia osobami posiaggjatpmlzmalifikacje do wykonama
przedmmtowego zamowienia. _ Zaodnasé z oryginalem

Oswiadczam, ze zapoznaiem sie ze specyfikacjg |stotnyc131&§fdra<@\]f Qamoywenia oraz ni

zadnych zastrzezen, odwiadczam takze, ze zdobytem konieozns aﬁfo??nac;e dq«qzﬁs?(\g;c}towa 'J
KB dzmmifing

" Oswiadczam, ze uwazam SIQ Za zwigzanego mnréjgzdzz @fenap ;br%az 0Z8S wskaza’ﬁy N épecyfikacii

istotnych warunkow zaméwienia, amowien | Zleceri EVE R

myring, By (I iqfc zuh




9. Oé$wiadczam, 7e postanowienia zawarte w Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz w -
- . umowie zostaly przez mnie zaakceptowane i zobowigzuje sig w przypadku wyboru mojej oferty do
- zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach w m;ejscu :ten'mme ‘Wwyznaczonym przez

_ Zamaw1ajqcego .

11, Oswxadczam ze jestem podatruk;em podatku VAT.
12." Oswiadczam Zze zamierzam powierzy¢ czesé prac podwykonawcom
13. Oswiadczam, ze powierze/ymy nizej wymienionym podwykonawcom wykonanie nizej wskazanych
czesci zamowienia;
Lp. Firma (nazwa) podwykonawcy Czesé (zakres) zamowienia

1. Jeszcze nieznany Roboty budowlane, sanitarne i eleidryczne

14. Stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, odwiadczamy, ze wybdr naszej oferty” -

o nie bedzie * prowadzi do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz.U. z
2016 r., poz. 710)

15. Wskazuje, Ze nastepujace dokumenty, ktore Zamawiajacy moze samodzielnie pobraé, sg dostgpne w
formie elektromcznej pod nastepujacymi adresami internetowymi:
Lp. Dokument Adres internetowy
1. : Odpisz CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
16. Prosze o zwrot wadium na rachunek bankowy: nie dotyczy
17. Czy Wykonawca jest malym lub $rednim przedsighiorstwem - TAK
18. Zalgcznikami do oferty sg:
a. Oswiadczenie o spehianiu warunkéw udziatu w postepowaniu
b. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenla
¢. Peinomocnictwo konsorcjum
d. Wadium — gwarancja ubezpieczeniowa + aneks
19. Ztozona oferta zawiera 8 kartek

K_lodawa, dn. 17.04.2019r. remiii gl iin TSI T
‘ (podpls(y) osob up wnionych do reprezentaql
wykonawcy, w przypadiu oferty wspélnej- podpis
pelnomocnika wykonawcow)

Oéwiadczam, Ze wypetnilem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatenyw celu ubiegania sig
o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.

Klodawa, dn. 17.04.2019r. Y/ A
(podpis(y) 0sdb uprayvnionych do reprezentacit
5 widkdmatroyarzy siwo
udowniclwa Spoefedznego
Spdlka z o0,
13012 Szezeclin, ul, Boh, Getla W- gf! i
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"ANEKS NR1

z dnia 21 paZdziernika 2019 r.

~do umowy Nr 31/STBS/DZE/2019 z dnia 13 maja“2019__roku,' zawarty pomiedzy:

Szczecinskim Towarzystwem  Budownictwa Spolecznego Spétka z o.0. z siedziba
w Szczecinie przy ul. Bohateréw Getta Warszawskiego 1, wpisanym pod numerem .
0000157810 w Sadzie  Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie XIlII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: 852-18-50-722, REGON: 811015666, o
kapitale zaktadowym w wysokosci: 272 623 531,00 reprezentowanym przez:
Grazyne Szotkowska - Prezesa Zarzadu Szczecinskiego TBS

Mariusza Lewandowskiego — Dyrektora ds. zarzgdzania i eksploatacji

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM .
a

Przedsiebiorca: Januszem Kina prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg p.n. JANK-BUD
Janusz Kina z siedzibg w (66-415) Kiodawie przy ul. Szkolnej 16; NIP 5992498542,
Regon: 081202924,

1 .

Przedsiebiorcg: Maciejem Lemanczyk prowadzacym dziatalno$é¢ gospodarcza
p.n. Przedsiebiorstwo Budowlane OPTIM-BUD Maciej Lemanczyk siedziba w (66-415)
Klodawie przy ul, Srebrzystej 3; NIP 5992638747, Regon: 081131325,

jako podmiotami ubiegajacymi sie wspolnie o udzielenie zamdwienia, dziatajacymi na
podstawie umowy konsorcjum z dnia 04 kwietnia 2019 r. ZWANYMI DALEJ LACZNIE
WYKONAWCA, reprezentowanymi przez Janusza Kina na podstawie petnomocnictwa z
dnia 04 kwietnia 2019 r.

Majgc na uwadze, ze z dniem 1 listopada 2019 r,, wchodzi w Zycie ustawa o zmianie ustawy
o podatku od towardw i ustug oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751 z dnia 9
sierpnia 2019 r), ktdra wprowadza tzw. mechanizm podzielonej ptatnosci dla towardow i
ustug  wymienionych w zatgczniku 15 ustawy o VAT celem prawidtowe] realizacji
obowigzkow podatkowych cigzacych odpowiednio na ZAMAWIAJACYM | WYKONAWCY,
strony umowy zgodnie postanowity dokonaé w jej tresci zmian objetych niniejszym aneksem.
Koniecznosci dokonania tych zmian ZAMAWIAJACY nie byt w stanie przewidzieé¢ na etapie
przygotowywania postepowania przetargowego a nadio zmiany te stuzg jedynie
dostosowaniu do znowelizowanych przepiséw w zakresie podatku VAT i nie sa to zmlany
istotne wrozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§1

1. Zmienia sie tre$¢ § 4 ust. 3 umowy, kidry otrzymuje nastepujace brzmienie:
3. Wynagrodzenie nalezne WYKONAWCY platne bedzie w frzech ratach.

1) Kwota 248 310,00 zi {j. po wykonaniu 30 % robdt objetych niniejszg umowa.
Podstawg ptatnosci pierwszej raty bedzie potw:erdzony przez Inspekiora nadzoru
ZAMAWIAJACEGO procent zaawansowania robdt budowlanych bedgcych
przedmiotem odbioru przejsciowego. Protokét odbioru przejéciowego wykonania
robét potwierdzony przez Inspekiora nadzoru ZAMAWIAJACEGO stanowi
zatacznik do faktury przejsciowej (oba te dokumenty facznie stanowig podstawe
do zaptaty | raty). Zaptata zostanie dokonana wterminie 14 dni od -dnia
dostarczenia ZAMAWIAJACEMU faktury przejsciowe] VAT oraz dokumentu
potwierdzajgcego stopier zaawansowania robét, o kidrym wyzej mowa. .

2) | Kwota 248 310,00 zt tj. po wykonanlu 60 % robdt objetych n:ntejsza umowa.
’ Po a platnosci drugiej raty bedzie potwierdzony.przez:Inspektora. nadzoru
/;/ MAWIAJACEGO procent zaawansowania . robét: budowlanych:ibedacych
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przedmiotem odbioru przej$ciowego. Protokdt odbioru przej$ciowego wykonania
robét  potwierdzony - przez Inspektora nadzoru ZAMAWIAJACEGO stanowi
zatgeznik do faktury przej$ciowej (oba te dokumenty tacznie stanowig podstawe
do zaplaty Il raty). Zaptata zostanie dokonana wterminie 14 dni od dnia
dostarczenia ZAMAWIAJACEMU faktury . przejéciowej VAT oraz dokumentu
potwierdzajacego stopien zaawansowania robét, o ktérym wyzej mowa.

3) Pozostata- kwota naleznego wynagrodzenia zostanie wyptacona po wykonaniu

i dokonaniu odbioru- koricowego przedmiotu umowy. Podstawa do rozliczenia
bedzie bezusterkowy protokét korcowy odbioru, zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru ZAMAWIAJACEGO oraz fakiura konicowa (dwa te dokumenty tgcznie

- stanowig podstawe do zaptaty |Il raty). Zaplata zostanie dokonana w terminie 14
dni od dnia dostarczenia ZAMAWIAJACEMU faktury koncowej VAT wraz
z dokumentami, o ktérych mowa wyzej.

4) Rozliczenie stron nastgpowaé bedzie w formie bezgotéwkowej z rachunku

bankowego ZAMAWIAJACEGO na podany w fakturze .rachunek bankowy

WYKONAWCY,

41. ZAMAWIAJACY bedzie realizowat piatnoscx za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej pfatnosci , tzw. split payment.

4.2. Platnosci dokonywane beda na rachunek bankowy WYKONAWCY
wskazany na fakturze, z tym jednak zastrzeZzeniem, ze numer ten musi
by¢ zgodny z numerem rachunku WYKONAWCY jako zarejestrowanego
podatnika VAT, ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej. Jezeli na wystawionej fakturze zostanie
wskazany inny numer rachunku niz w wykazie, ptatno$¢ zostanie przez
ZAMAWIAJACEGO dokonana na rachunek z wykazu. Jezeli w wykazie
nie bedzie ujawniony nr rachunku bankowego WYKONAWCY,
ZAMAWIAJACY moze wstrzymacé ptatnos¢ do czasu jego ujawnienia.
Opdznienie w platnodci wynikajgce 'z podania przez WYKONAWCE
rachunku. bankowego nieujawnionego w wykazie wytacza mozliwo$é
naliczanie odsetek.

4.3. Wystawigjgc fakture WYKONAWCA umieszcza na niej adnotacje
.mechanizm podzielonej ptatnosci”

§2

Postanowienia ninigjszego aneksu znajda zastosowanie od dniu 01 listopada 2019 roku.

§3

Pozostate postanowienia umowy hie ulegajg zmianie.

§4-

Aneks sporzadzono w dwobch jednobrzmlqcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
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ANEKS NR 2
z dnia 18 listopada 2019 r.

do umowy Nr 31/STBS/DZE/2019 z dnia 13 maja 2019 roku, zawarty pomiedzy:

Szczecinskim Towarzystwem Budownictwa Spolecznego Spétka z o.0. z siedziba
w Szczecinie przy ul. Bohaterow Getta Warszawskiego 1, wpisanym pod numerem
0000157810 w Sadzie Rejonowym Szczecin-Centrum  w Szczecinie Xill Wydziat
- Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: 852-18-50-722, REGON: 811015666, o
kapitale zaktadowym w wysokosci: 272 623 531,00 reprezentowanym przez:

Grazyne Szotkowska — Prezesa Zarzadu Szczecinskiego TBS

Mariusza Lewandowskiego — Dyrektora ds. zarzqdzama i eksploatacji

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM

a

Przedsigbiorca: Januszem Kina prowadzacym dziatalno$é gospodarczg p.n. JANK-BUD
Janusz Kina z siedzibg w (66-415) Klodawie przy ul. Szkolnej 16; NIP 5992498542
Regon 081202924,

i . :
Przeds:eblorcq Maciejem Lemanczyk prowadzacym  dziatalnosé gospodarcza
p.n. Przedsigbiorstwo Budowlane OPTIM-BUD Maciej Lemanczyk siedziba w (66-415)
Kiodawie przy ul. Srebrzystej 3; NIP 5992638747, Regon: 081131325,

jako podmiotami ubiegajgcymi sie wspolnie o udzielenie zaméwienia, dziatajgcymi na
podstawie umowy konsorcjum z dnia 04 kwietnia 2019 r. ZWANYMI DALEJ LACZNIE
WYKONAWCA, reprezentowanymi przez Janusza Kina na podstawie petnomocnictwa  z
dnia 04 kwietnia 2019 r. :

Majac na uwadze, ze:

1} W ramach nadzoru ornitologicznego przeprowadzonego na terenie - budowy
Zaohserwowano samice miodego wrébla - Passer domesticus budujgce schronienia
(gniazda) wykorzystywane jesienig i zimg. Wykonana ekspertyza ornitologiczna z
dnia 23.06.2019 r. (uzupetniona w dniu 29.09.2019 r.) potwierdzita, ze jest to gatunek
ptaka podlegajgcy Sciste] ochronie. Stosownie do tresci przywotane] ekspertyzy
istnieje  konieczno$¢ uzyskania zezwolenia Regionalnego: Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Szczecinie na czynnosci podlegajgce 'zakazom' w odniesieniu do
chronionych gatunkéw, tj, uniemozliwienie dostepu do schronlenla a takze umyslne
ptoszenie i niepokojenie wrdbli oraz niszczenie siedliska tego gatunku :

2) - W trakcie realizacji rob6t w jednym z lokali mieszkalnych znaléziane: zostaly zwihoki
mezczyzny a czynnhosci wyjasniajgce prowadzita Pol:c;a | Prokuratora przez co
wstrzymane zostaty prace, ‘ '

3) W trakcie realizagji prac (juz po zawarciu umowy) nastaptiy i 'nadal wystepuja
niesprzyiajgce warunki atmosferyczne nie tylko utrudniajgce ale i umemozhwmace
realizacje prac ( w okresie lata wysokie temperatury; w ostatnim czasie nasilone
opady deszczu i silne porywy wiatru niszczace zabezpieczenia i stanowigce
zagroZenie dia pracujgcych ludzi)

4) W trakcie realizacji prac po zdemontowaniu kolejnych partii rusztowan ujawnity sie
przebarwienia na elewacji i w zwigzku z tym producent materiatu wstrzymat
Wykonawcy dostawy materiatu,

koniecznym| stalo sie wydluzenie terminu realizacji umowy przy jednoczesnym
uwzglednieniu, ze z uwagi na specyfike prac moze nie by¢ mozhwe ]Ch kontynuowanie w
okresie jesienno zzimowym (temperatury ponizej 5 stopni Cels;u“ vpady sﬂne waatry)

2002
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§1

- W zwiazku z powyZszym, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 5) i § 13 ust. 3 lit. b-d), oraz i), I}
umowy w zwigzku z art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Strony postanawnaja
zmieni¢ tre$¢ § 2 ust. 1 umowy, kidry otrzymuje nastepujgce brzmienie: -

., 1. WYKONAWCA zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 31

ilpca 2020 roku.

§2
Jednoczeénie WYKONAWCA zobowigzuje sie zabezpieczyé teren buddWy, ‘majac na
uwadze w szczegdlnosci warunki pogodowe panujgce w okresie jesienno-zimowym, tak aby
nie doszio do wyrzadzenia szkody zardwno ZAMAWIAJACEMU jak i osobom trzecim (w

tym mieszkancom nieruchomosci) Dotyczy to réwniez zabezpieczenia przed zalaniem czy
wychtodzeniem nieruchomosci.

§3

Pozostate postanowienia umowy nie ulegajg zmianie.

§ 4

Aneks sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla- kazdej ze
stron '

ZAMAWIAJACY

7 CZECINSKIETO TV
BUDOWNICTWASPO ZNEGO
Sp. 2 0.0 A

70-302 Szezecin ul. Boh. g ia W-go 1

lel. 91 430 91 00, fax @ 430 91 45
KRS 0000157810 Sad Rejonowy
gzozecin-Centrumw Szezecinie

%11l Whydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego .
AP 852-18-50-722 REGON 81101566/
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UMOWA NR 1/SEK/2019

zawarta w dniu 10,06.2019r.
pomiedzy: | T ) . _
Maciej Lemaniczyk prowadzacym dziatalnodc gospodarceg pn. Przedsieblorstwo Budowlane OPTIM-BLID
Lemanceyk Maciej, wl. Srebraysta 3, 66-415 Klodawa, o numerze NIP: 599-263-87-47, REGON: 081131325,
a-mail biuro@optimbud. pl, tel. 536-536-617, '

rwanym w dalszej tresci umnowy "Wykonaweg" reprezentowanym preez; Macig Lemancivk

a
Tomasz KuligoWski prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczy pn.: Budownictwa Kuligowski Tomasz Kuligowski,
Babinek 3/1, 74-11% Lubanowo, dziafajgcym na podstawle wpisu do Centralnej Swidencji T Informac)i o
Driatalnosdci Gospodarczej, o mumerze NIP 858-173-35-98, REGON 320721192: pod adresem Babinek 3/1,
74-111 Lubanowo, e-mzll tomasz-bos@wp.pl, tel. 606-180-4486 o

rwanym w dalsze] tresci umowy ,Podwykonawey” reprezentawanym przez: Tomasz Kuligowski

o nastepujgcei tresei
} 61
Przedmiot Umowy .

1. WYKONAWCA zleca a PODWYKONAWCA przyimuje do wykonania robaty budowlane polegajace na
remoncie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Krasiskiego 36-43 w Szczecinie (z wyljrzeniem
elewacji w osiach 8-8), stanowigcego wlasnosé ZAMAWIAIACEGO  [Szczecifiskie Towarzystwo
Budownictwa Spolecznega sp. z o0 w Szczecinie), z uwzgigdnieniem r1eczowego i wymagan
wynikajacych z dokumentacli  projektowo-kosztorysowej, wykonanych priez ,MWA Pracownia
Architektoniczna Martyna Wojciechowska” z siedzibg w Szezecinie przy ul. Gorkiego 30/8.

2. WYKONAWCA zastrzega, e wszystkie roboty, ktére podlegaja zakryciu muszg zostac edebrane przez
upowaznionege przedstawiciela WYKONAWCY | ZAMAWIAIACEGO  (Szczecifiskie Towarzystwo
Budownictwa Spolecznego sp. z 0.0 w Szczecinie), przed dokopaniem zakrycia | powinny zostad -
gloszone do odbioru przez PODWYKONAWCE. Jezeli wykonanie tych robét nie zostato zginszone do
odbioru przed ich zakryciem, PODWYKONAWCA wykona na swoj koszt odkrywki elementdw robot
budzacych watpliwosci w celu stwierdzenia jakosci ich wykonania )

3. W przypadku nie wywigzywania sie Podwykohawcy w sposGh wlasciwy T realizacji ninisjsze] urmowy, ngl
poprzez opGinianie robdt, niewykananie, Jub niewlasciwe wykonywanle slemeantéow robdt, dia
prawidiowego wykonania catodci przedmiotu umowy, Wykonawca moze wylgezaé Podwykorawey

wskazane przez siebie zakresy robét.

§2
. Wynagrodzenie i warunki ptatnodc ]
1, Wynagrodzenie za komgleksowe wykonanie przadmiotu umowy ustala sig na kwotg netto {odwrotne
obcigzenie):
462 00,00 PLN
(stownie totych: czterysta szedédziesiqt dwa tysigce zlotych 00/100).
2. Wynagrodzenie naleine WYKONAWCY platne hedzie w trzech ratach,
1) Kwota 138 600,00z} t}. po wykonaniu 30 % robdt objetych niniejsza umowsy. Podstawy ptatnosci
pierwszej raty bedzie potwierdzony przer Wykonaweg procent zaawansowsnia rabét budowlanych
bedacych przedmiotem adbioru przejéciowego. Protokdt odbioru przejdciowego wykonania robst
potwlerdzony przez Wykenawce stanowi zataeznik do faktury przejsciowe] (oba te dokumenty igcznie
stanowia podstawe do zaplaty | raty), Zaplata zostanie dokonana w terminie 14 dni od dnia
dostarczenla Wykonawcy faktury przejéciowe] VAT oraz dokumentu potwierdzajgcego stopiett
zaawansowania robdt, o ktdrym wyzej mowa. Termin piatnosci wynagrodzenia naleinego
Podwykonawcy od Wykenawcy za wykonane prace hedzie przypadat wezedniej niz termin zaplaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajacemu. (Szczeciiskie Towarzystwa Budownictwa
Spolecznege sp, z 0.0 W S2czecinie) za ten zakres robdt.
2) Kwota 138 600,00zt tj. po wykonaniu 60 % robdt objetych niniejszg umowa. Podstawy platnodc
drugiej raty bedzie potwierdzony przez Wykonawce procent zaawansowania rebot budewlanych
bedacych przedmictem odbiori przejéciowego. Protokdt adbigru przejéciowego wykonania robot
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“10.

potwierdzony przez Wykonawcg stanow zataczaik do faktury przejéciowe] (oba te dokumenty tgcanie
stanowia podstawg do zaplaty Il raty)” Zaplata zostanie dokonana w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia Wykenawcy faktury praejiciowej VAT craz dokumentu potwierdzajacego stopief

raawansawania robdt, o ktdrym wyiej mowa. Termin platnodtl wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy od wykonawcy za wykonane prace bgdzie przypadel wezedniej niz termin raptaty
wynagrodzenia naleinego Wykonawcey od Zamawiajgcemu (Szczecinskie Towarzystwo Budownictwa
Spolecznego sp. 200 W Szczecinie) za ten zakres robét.
3} Pozostata kwota naleznego wynagrodzenia zostanie wyplacona po wykonaniu | dokonaniu odbioru
koricowego przedmioty umowy. Fadstawa do rozliczenia bedzie bezusterkowy protokdt kancowy
adbiary, zaakceptowany przez Wykonawce oraz faktura korficowa (dwa fe dokumenty Igcznie stanowiy
podstawe do zaplaty Hll raty). Zapfata zostanie dokonana w terminie 14 dni ed dnia dostarczenia
Wykonawcy faktury koficowej VAT wraz z dokumentami, o ktarych mowa wyiei. Termin phatnosci
wynagrodzenia naleinego Podwykonawcy od Wykonawey za wykonane prace bedzie preypadat
wezesnie] niz termin zaptaty wynagrodzenia naleinego Wykonawcy od Zamawiajacemu {Szczecinskie
Towarzystwo Budownictwa Spofecznego sp. z 0.0 w Szezecinie} za ten zakres robot.
Zapiata Podwykonawcy jest uzalezniona od odbioru bez zastrzeted wykonanych przez niego prac.
Podane wynagrodzenie abejmuje zakres wyszczegdiniony w § 1 przedmiotu umowy, bedzie platne na
konto Podwykonawcy wskazane. na fakturze. '
Wykonawca upowaznia Podwykonawce do wystawiena faktury bez podpisu Wykonawcy.
Podwykonawca ofwiadcza, ie jest platnikiem podatku VAT — NIP 858-173-35-58
Wykonawca oiwiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT — NIP 599-263-87-47 ‘
Wysytka faktur, badZ prowadzenie korespondencji adbywaé sie bedzie poprzez adrasy a-mail, ktdre
uznaje sie za whadne do przekazywania podanych informacii,
Dopuszcza sie moliwosé udzielania zaliczek dia Podwykonawey w uzgodnionych stownie terminach i
wartoéciach, na podstawie faktur zaliczkowych wystawionych przez Podwykonawce.
Dopuszcza sie mozliwoéé w przypadku zgody Wykonawcy, zaplaty cesjg przez Wykonawee za wybrane
materialy | urzadzenia niezbedne Podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy 03 podstawie

" dokumentu- cesji wystawionego przez Podwykanawce w wyniku wezesniejszych ustatert z Wykonawcg.

113.

12.

Padwykonawca upowainia Wykomaweg do  potrgcenia 2z przystugufaeego Podwykonawcy
wynagrodzenia, kwot wszelkich udzielonych przez Wykonawcs raliczek oraz oplaconych przez
Wykonawea cesji bad# zakupionych przez Wykonaweg materiatow

Dopuszcza sie modliwo$é zakupu wybranych materialdw | urzadzen przez Wykonawece., W takim
proypadku wartoéd faktur wystawionych przez Podwykanaweg za zrealizowane roboty zostanie
pomniejszona o wartost zakupionych przez Wykonawcg materiatow,

' §3
= Obowiazki Podwykonawcy

Podwykonawca zobawigzuje sig do.

1.
2,

>

Terminowego wykaonania przedmiotu Umowy. :
Wykonania prac z naleiyty starannoscia, zgodnie z najlepszg wiedzg | doswiadczeniem, przy uiyciu

dastarczonych przez siebie materiatéw dopuszezanych do obrotu i stosowania w budownictwie,

Przystapienia do czynnosci zwiqzanych z przekazaniem prac. : .
Wymiany lub naprawy zareklamowanych elementdw na warunkach okredlonych w § 6.

. Terminowego usuwania zgloszanych w okresie gwarancji wad i usterek, terminy usunigcia usterek hedg

wskazywane przez Wykonawce. :

Przekazania przed terminem cdbioru korcowego kompletnej dokumentacii powykonawcze] wraz 2
niezbednymi  ofwiadczeniami, pomiarami | dokumentami potwierdzajgcymi dopuszczenie
poszczegdinych uzytych rateriatdw do ich zastosowania.

Posiadania wainej polisy OC prowadzonej dziatalnaéci co najmniej w okresie prowadzenia rabét w
wysakoscl nie mniejszej niz wartosé realizowanych robdt. )

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamowier pubticznych, Wykonawca
wymaga, aby Podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z‘dnia 26 czerwea 1974 r. Kodeks pracy wszystkie osoby, ktére beda wykonywaly roboty w ramach
niniejsze] umowy. ’

Zatrudnienie, o ktdrym mowa w ust. 8, powinno trwad przez caly okres realizacji umowy.

&7
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Wykonawca zobowiazuje sig do:

10, Na z3danie Wykonawcy Podwykanawea w terminie 3 dni mhoézych od atrzymania takiego igdania

ohowigrany jest prredloiy¢ Wykonawcy kopie uméw o prace’ zatrudnionych pracawnikdw.

" Podwykonawca zabowigzany Jest do przedioienta kopi umdw o prace uwierzytelnionych za zgodnosé z

oryginatem z zanonimizowanymi danymi oscbowymi pracownika, z zastrzeieniem jednak, ¢e dokument
ten ‘musi rzawieraé dane, kidre pozwoly Wykonawcy potwierdsié fakt zrealizowaniaz przex

" Podwykonaweg wymogdw co do zatrudnienia zapisdw niniejsze] umowy.
11,
© dowoddw potwierdzajqcych takie zatrudnienie, Podwykonawcy zostang naliczone kary umowne.
12, Dbowiqzék o ktGrym mowa w ust. 8-9 dotyczy odpowiednio rowniez dalszych podwykonawcow. -

W przypadku braku zatrudnienia 0sdb na podstawie umow o pracg lub nie przedloienié Wykonawcy

§4
Dhowigzki Wykonawcy

Terminowej zaplaty wynagrodzenia catkowitego oraz zaliczki okredlonej w § 2. ust. 11 3 nin. umowy.
Wspbldziatania z Podwykonawcg w trakcie realizacji powierzonego do wykonania przedmiotu Umawy.
Zapewnienia na czas realizacji umowy Zrodet poboru energh slektryczne], wody

Przeprowadzenia odbioréw czesciowych | odbloru koricowego przedmioty umowy W terminie
odpowiadajgcym Wykonawey, jednak nie péiniej jak do 7 dni od momentu 1gloszenia gotawasci do

~ odbioréw przez Podwykonawce.

Podwykenawea zgfosi Wykonawcy gotowosc do odbioréw czedciowych | odbioru koricowego pisemnie
np. e-mailem i skisrowany imiennie do przynajmnie] jednej oschy wymienionej w § 8 us.2 Umowy.

§5
Termin wykonania

1.-Strony ustalaja nieprzekraczalny termin zakonczenia prac nie diuszy niz do dnia 31.10.2019r.

§6
Warunki reklamacji
W przypadku stwierdzenia, fe dostarczone rzeczy majg ewidenine widoczne golym okiem wady,
Wykonawca ma prawo odmdwié ich odebrania. _
Podwykonawce jest zobowiqzany do naprawienia rzeczy lub dostarczenia takiej same] ilodci rzeczy tege

- samego gatunky, wolrych od wad, w terminie uzgodnienym 2 Wykanawca.

§7

Udzielone gwarancje
Padwykonawca udziela Wykonawcy gwarandji na prawidtowedt wykonania prac dotyczacych dostawy |
monta2y na okres 60 miesiecy, liczae od daty przekazania, tj. dokenania odbioru zadanfa pomigdzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym {Szezecifiskie Towarzystwo Budownictwa Spofecznego sp. z 0.0 W
Szczecinie]. '
W przypadku vjawnienia sie usterek w okresie gwaranci, Podwykonawca zobowigzany Jest do ich
usuniecia jub w przypadku trzykrotnej nieskutecznej naprawy dostarczenia rzeczy wolnych od wad.
Podwykonawea Usunie usterki lub dostarczy rzeczy wolne od wad w terminie do 7 dni roboczych od
daty zgloszenia przez Wykonawce stosownego wniosku.
Na czas trwania gwarancji Podwykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokosci 3,0% wartoscl umowy w
formie gwarancil bankowe)], ubezpieczeniowej, weksel, fub w formie gotowki. Dopuszcza sig potracenie
zahezpiecienia przez Wykonawce 2 koficowe] faktury Podwykonawcy.

g8
Prredstawiciele stron
Przedstawicielem Podwykonawcy Jest Tomasz Kuligowski. lest on  uprawniony do dokonyWania
uzgodnien technicznych oraz podpisywania protokotow,
Przedstawicieler Wykonawcy jest Macie] Lemaniczyk, lest on uprawniony do dokonywania uzgodnier
technicznych oraz podpisywania protokoldw odbioru,

“ - /

210 mm




S’

49

. Kary umowne

4. W przypadku niewykonania lub nienaleiytego wykenywania postanowien min. Umowy ustala sig kary

umowne, ktérych Strony mogq dochodzié w nastepujacych przypadkach | wysokodciach:

a) Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia Podwykanawcy kar umownych w wysokosci 1 600,00zt za
kazdy diiert zwloki w razie przekroczenia terminu wykonania przedmiotu Umowy okredlonego w §
5, ' . : _

b) Wykonawcy przysiuguje prawo naliczenia Podwykonawcy kar umownych w wysakosci 1 000,002f za -
kady dzjer zwlok! w usunigeiu uzasadnienych potwierdzonych przez Podwylonaweg wad i usterek
w okresie gwarancji i rekajmi, S ]

¢) Podwykorawey przystuguje prawo naliczenia Wykorawcy kar umownych w wysokosci 100,00z 23

_kazdy dziest zwloki w razie przekroczeriia terminu platnosci okredionego na wystawionej fakturze

- - VAT,

2, W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedna ze stron, strona Z ktdre] winy nastapito odstapienie,
zaptaci drugiej stronie karg umowng w wysokoéei 30% wartoich przedmiotu Umowy, z tym, ie w
przypadku odstapienja od umowy przez Podwykonawcg zobowigzuje sig an obiigatoryjni‘e do zwrotu
catosci wptaconej zaliczki w terminie nie diuiszym fak 3 dni. )

3. W praypadku braku zatrudniepia przez Podwykonawcg na podstawie umdw o pracg 0séb, o ktdrych

mowa w §3 umowy lub w przypadku nie dostarczenia Wykonawcy dokumentéw patwierdzajgeych fakt

zatrudnienia takich os6b na podstawie umowy o pracg stosowniz do wymogow ninigjszej umowy,

Podwykonawra zohawigzany bedze zaplacic Wykonawcy kare umowna w wysokodct 2 000 zi za kazdy

przypadek stwierdzenia braku zatrudnienia okredione] psoby na umowe o prace lub kaidy przypadek

nie dostarczenia Wykonawcey dowodu takiego zatrudnienia stosownie do postanowier zawartych w

niniejézej umowie. Kara w tej wysokosd bedzie mogta by€ naliczana wielokrotnie w kadym kolejnym

rozpoczetym miesigcu kalendarzowym obowigzywania umowy, W xtérym dana osoba nie byla
zatrudniona lub w ktérym Podwykonawca nie przediozyt Wykonawcy dokumentéw patwierdzajgeych
fakt takiego zatrudnienia

4. Strony zastrzegajg sobie mogliwosé potracenia kar z faktur oraz prawo dochodzenia odszkodowania

przewyiszajacego wysokodt zastrzezonych kar umownych,

§10
Postanowienia koricowe
1. Zmiana warunkdw Umowy wymaga zgody obu Stron wyraZonej pisemnie w formie aneksu pod rygorem

niewainosci.

2. W sprawach nieuregulowanych w ninjejszej umowie Strony bedq stosowaé odpowiednie przepisy

Kedeksu Cywilnego.

3. Ewentualne spory mogace wynikra€ z niniejsze] Umowy rozpatrywaé bedzie sad gospodarczy wiadciwy

dla siedziby Wykonawcy.

4. Umowe sporzadzono w dwdch jednobramiacych egzemplarzach, kaidy na prawach oryginalu

przeznaczonych po jednym dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA PODWYKONAWCA
P T e
Przedaizhio %{“W@W/r
S emanci Tomasz Kuligowski
Habinel 3/1, 74-1 11 Lubanewo
NIP 8581733494 Regon 320721192

ul, Srobrzysl

o 3; ? K

. 538 552

212 -04- 7000




L '1‘:‘"( (ur 4
UMOWA O PODWYKONAWSTWO W ZAKRESIE DQSTAWY MATERIALOW

BUDOWLANYCH

I
ASPEKT OR NADZ Ry

ing, }i\}
Upr/ Bt Nr f“’CZJIas

zawarta w Szczecinie w dniu 15.07.2019 r. pomiedzy Agroma-Bud Sp. z 0.0. w Szczecm‘izé fi1.
Letnia 12, 70-813 Szezecin KRS 0000074981, NIP 955-18-23-340, reprezentowanq przez .
Prezesa Zarzadu Arkadiusza Zubreckiego - zwana dalej Sprzedawca

a

firma Przedsigbiorstwo Budowlane OPTIM-BUD Maciej Lemaniczyk z siedzibg w Klodawie,
ul. Srebrzysta 3, 66-415 Klodawa, NIP 599-26-38-747, reprezentowana} przez Macieja
Lemanczyka - zwang dalej Kupujagcym.

§1

Kupujacy oéwiadcza, iz zawarl jako Wykonawca umowg o roboty budowlane nr
31/STBS/DZE/2019 z dnia 13.05.2019 r. z Zamawiajgcym tj. Szczecifiskim Towarzystwem
Budownictwa Spolecznego Sp. z o.0. z siedziba w Szczecinie przy ul. Bohateréw Getta
Warszawskiego la, NIP 852-18-50-722. (dalej: Zamawiajacy), ktdérej przedmiotem jest
_ wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na remoncie elewacji budynku mieszkalnego
przy ul. Krasinskiego 36-45 w Szczecinie, stanowigcego whasnosé Zamawiajgcego, z
wykorzystaniem materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

Y

Przedmiotem umowy jest szczegdlowe okreglenie warunkéw wspOipracy handlowej w
zakresie sprzedazy materiatéw budowlanych z przeznaczemiem na wykonanie robdt
budowlanych okreslonych w §1.

§3

Hod¢ i asortyment kupowanego towaru bedzie kazdorazowo uzgodniony pomigdzy
Sprzedawea i Kupujgcym, przy czym strony okreslajg ogding wartoéé dostaw na 250 000, 0b
(dwiescie pigédziesiat tysigey zlotych 00/100) netto.

§4

1. Wydanie towaru nastepowaé bedzie w magazynie Sprzedawcy w sytuacji gdy
Kupujacy odbiera towar wlasnym transportem albo w magazynie Kupujacego lub w
miejscu przez niego wskazanym w sytuacji gdy to Sprzedawca dostarcza towar.

2. Kupujgey potwierdza odbior towaru przez podpis upowaznionej osoby na fakturze
VAT lub na dowodzie WZ.

3. Strony kazdorazowo ustalaé bedg sposéb i termin odbioru towaru.

4. Z chwilg wydania towarn na Kupujacego przechodzi ryzyko przypadkowej jego utraty
lub uszkodzenia.

SC o

ZA ZGODNO ’ AGRONA-BYII) spotka z o.0.

Z ORYGINA@EM 70-813 Szezecin, ul. Letnia 12
rarejestrowana ped KRS 0000074981 w Sqdzie Rejonowym w Szezecinie
KV Wydziad Gospodarezy Krujawigd Rejestru Sadowego. 3

kapitai zakladowy 120,000, 2}
tel /fax 091-4693508, cante. 460000% w. 350
b REGON 811182418 NIP 2861423040 PET RBHES B
rc ji;\j‘




§5 ... INSPEKTOR NADZORU

1. Kupujacy jest zobowigzany natychmiast po otrzymanil'f’féwmgﬁgﬁﬂgﬁ?#@iakoéé.

2. W przypadku stwierdzenia przez Kupujacego wadliwodci dostarczonego przez
Sprzedawce towaru Kupujacy zobowigzany jest niezwlocznie drogg telefoniczna
powiadomié o tym Sprzedaweg, a nastepnic sporzadzié protokét reklamacyjny w
formie pisemnej i dorgezyé go skutecznie Sprzedawcy.

3. Sprzedawca jest zobowigzany do rozpatrzenia zgloszonej reklamacji w terminie 30 dni
od dnia otrzymania protokotu reklamacyjnego.

Sprzedawca upowaznia Kupujacego do zakupu towaréw 7z odroczonym terminem platnosci 30

dni do kwoty 50 000,00 (pigédziesiat tysigcy ziotych 00/100) stanowigce] tzw. limit
kredytowy, przy czym przekroczenie tego limitu wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

§7

Uregulowanie zobowigzania przez Kupujgcego bedzie nastepowalo na podstawie
wystawionej przez Sprzedawce faktury VAT, z terminem platnogei 30 dni, gotéwka lub
przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, przy czym za dziefi spelnienia §wiadczenia
. uwaza sig dzien uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§8

* "Kupujacy o$wiadcza, iz jest platnikiem podatku od towardw i ustug VAT, nr NIP 599-26-38-
747

§9
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokre$lony przy czym kazda ze stron moze
ja wypowiedzieé za jednomiesigeznym pisemnym wypowiedzeniem uplywajacym na
koniec miesigca kalendarzowego.
2. Sprzedaweca jest uprawniony do rozwigzania umowy na pismie ze skutkiem
natychmiastowym z nastgpujacych powodéw:

a) op6znienia si¢ Kupujacego z zaplatg naleznosei na rzecz Sprzedawcy.

b) paruszenia postanowien ninicjszej umowy lub niewypehienie jakiegokdlwiek
innego zobowigzania Kupujacego wobec Sprzedawcy.

§10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Wszelkie spory mogace wynikngé na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzygnigte beda
przez whadciwy sad powszechny dla Sprzedawcy.

§12

Kopia ninicjszej umowy zostanie przediozona niezwlocznie przez Sprzedawce lub
Kupujacego Zamawiajgcemu tj. Szczecinskiemu Towarzystwu Budownictwa Spolecznego
Sp. z 0.0. w Szczecinic w celu uzyskania zaplaty bezposredniej od Zamawiajgcego w
przypadku uchylenia sig¢ od obowigzku zaplaty przez Kupujacego, zgodnie z przepisem art.
143¢ ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zam6wiefi publicznych.

§13

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
strom:

SPRZEDAWCA

AGROMA-BUID spotkazo.0.
70-818 Szeczecin, ul. Letnia 12
zargjestrowana pod KBS 0000074981 w Sqdzie Rejonowym w Sazzcinie
XVII Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadowego
kapita} zaktadawy 120.000,- zt
tel./fax 091-4693593, centr. 4600002 w. 350
REGON 811162410 NIP 953-18-25-240 PRI} 5153 B

; ke

inz. Piotr Skeezylas

ZA ZGUDN@éC _ Upﬂ;. Bud. Nr 147/Sz/90
y/ ORYGINALEM PRHZ ,S ZARZ AR |

mgr inz=Arkadizsz Zukrecki

AGROMA-B UL spokazo.o.
70-813 Szczecin, ul. Letnia 12
sareiestrowana pod KRS 0000074931 w Sadaie Rejonowym w Suzecinie

VI Wydsia} Gospedarcey Krajowego Hejestru Sadowego
kapital zakladowy 120,000,- 2zt .

tel./fax 091-469359%, centr. 4600002 w. 35C

REGON §1118%9410 NIP $55-18-23-340 PED 5153 B
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Szezecitiskie Towartystwo
stb Budowmlctwa Spotecznégo.

-5 | $p.ic.o.

. i _ Zafgcznik nr 7/7.6.
PROTOKOL CZESCIOWY '

technicznego odbioru robot lokalu*/budynku*/obiektu*
remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Krasiriskiego 36-45

sporzadzony w dniu 21.08.2019

Zamawiajacy: Szczecifiskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z c.0.
w Szczecinie ul. Boh. Getta Warszawskiego 1a*
« skiadajgcy sie z 0s6b fizycznych (w sktadzie jak ponizej)*

]
Skiad Komisji Odbiorowej:

Zamawiajacy reprezentowany przez:
1. Inspektor Nadzoru : Piotr Skoczylas

Wykonawca reprezentowany przez.

1. JANK-BUD Janusz Kina g
2. Kierownik Budowy — Wiestawa Podolska T NSPERTORNADZORY
ara podpls

Inz. Piotr Skoea las
Upr. Bud, Nr 147/&%12/90

Roboty wykonano zgodnie z umowa nr.3USTBS/DZE(2019 z dnia 13 maja 2019

Roboty objete przedmiotem umowy zostaly wykonane zgodnie z jej trescia.
Wykonane roboty stanowiace przedmiot odbioru speiniajg wymagania okreslone w umowie.

{ " :
“remont elewacji budynku mieszkalnego

Adres budowy: ul. Krasiriskiego 36-45

Zakres robét wykonanych na podstawie umowy: 30 % zaawansowania prac

Przygotowanie podioza, natozenie wyprawy zewnetrznej, antykorozja elementow stalowych balkonéw,
wymiana obrébek blacharskich , wymiana rur spustowych

Gwarancja 60 miesiecy liczac od daty odbioru koficowego

Termin przejéciowy zakoriczenia robét: umowny 21.08.2019

Uwagi Komisji dotyczace zakresu umownego robot:

e bez uwag*® ‘

e wady wykonanych robét z wyszczegélnieniem ich rodzaju, dokumentacja fotograficzna® fopcionaie). gty
wymaganz) wa zatgcznika nr 1 do niniejszego protokotu ' '

* niepotrzebne sj(res'fr'c

Inne uwagi Komisji: > 0401/
WSV I~ R 1|Strona
rowadzacego KOB nienichomosch.

Kopig protokofu nalezy przeka
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Na tym protokdt zakoriczono i podpisano:

NSPEK
1. Inspektor Nadzoru: Piotr Skoczylas |
inz.

Upr. B

Wykonawca reprezentowany przez:

1. JANK-BUD Janusz Kina

RNADZORU

r Skoczylas
. Nr 147152/30

Erreas
IL;(;‘.\) Al gl
3'.'.1134",-4-":

ud. 41/52/200%
ZAPIBO/0930/31

i

i TNSPERTORNADZORY
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Skoeczylas
Upr. E..

5 147/S2/90
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. - Stereciriskie Tawarzystwo
st b Budowniitwa Spolectnégo,

% | Sporae.

; i , Zatgcznik nr 7/7.6.
PROTOKOL CZESCIOWY
technicznego odbioru robét lokalu*/budynku*/obiekiu®
remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Krasiriskiego 36-45

sporzgdzony w dniu 19.11.2019

Zamawiajacy: Szczecinskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
w Szczecinie ul. Boh. Getta Warszawskiego 1a*
» sktadajgcy sie z osoéb fizycznych (w sktadzie jak ponizej)*

Skiad Komisji Odbiorowe;j:

Zamawiajacy ref)rezentowany przez:
1. Inspektor Nadzoru : Piotr Skoczylas

Wykonawca reprezentowany przez.

1. JANK-BUD Janusz Kina

2. Kierownik Budowy — Wiestawa Podolska i, NSPERTOR NADZORU
inz. PiE‘J'fr Skoczylas
Unr, Bud. Nr 147/Sz/90

Roboty wykonano zgodnie z umowg nr.3USTBS/DZE2019 z dnia 13 maja 2019

Roboty objete przedmiotem umowy zostaly wykonane zgodnie z jej trescia.
Wykonane roboty stanowiace przedmiot odbioru spelniajg wymagania okreslone w umowie.

remont elewacji budynku mieszkalnego

Adres budowy: ul. Krasinskiego 36-45

Zakres robét wykonanych na podstawie umowy: 60 % zaawansowania prac

Przygotowanie podloza, natozenie wyprawy zewngtrznej, antykorozja elementdéw stalowych balkonow,
wymiana obrébek blacharskich , wymiana rur spustowych

Gwara_n:‘c‘ja 60 miesiecy liczac od daty odbioru koficowego

Termin przejsciowy zakoriczenia robot: umowny 19.11.2019

Uwagi Komisji dotyczace zakresu umownego robot:

¢  bez uwag*

« wady wykonanych robét z wyszczegdlnieniem ich rodzaju, dokumentacja fotograficzna* (pcionalrie). gdy
- wymagana) . wq zatacznika nr 1 do niniejszego protokotu

> nfe,ﬁctrzebne skreslic”
[nne uwagi Komisji:

B — e - t|Strona
alezy przekaza¢ do pracownika DZE/PT prowadzacego KOB nieruchomosci: -
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» Stwierdzono liczne przebarwienia na elewagji
» Stwierdzono liczne miejsca nieprawidiowej faktury zewnetrznej wyprawy elewacyjnej
» Stwierdzone wyzej usterki musza zostac zlikwidowane do czasu odbioru koficowego

Na tym protokét zakoriczono i podpisano: / q
R“-:"!BD%O&
PR ‘ eyt
1. Inspektor Nadzoru: Piotr Skoczy as.r.Z otrl\sjﬁ\‘imezleo
e N
Ut

Wykonawca reprezentowany przez:

oo

Kina -
tawa

1. JANK-BUD Janusz Kina

. : . PG BUDOWY
2. Kierownik Budowy ~ Wiestawa Podolska

) Meatakzing Fadoiske
UoC nud. 43/82/2005

ZAPIBOIOR30/5]

Towarzyasiwe

INSPERTORNADZORY

inz. Piotr Skocz
yla
Upr. Sud. iy 1 47/312/9%
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